

## **Second opinion avseende spårvägsprojektet**

### **Bakgrund**

Kommunstyrelsens arbetskommitté beslutade 2019-03-04 att uppdraga åt kommunkontoret att omgående inhämta en second opinion rörande samverkansavtal gränssnitt till övriga intressenter såsom Region Skåne och ledningsägare.

Kommunkontoret behöver expertstöd för att genomföra granskningen.

### **Sven Landelius åtagande**

Uppdraget innebär att genomföra en second opinion, granskning, av de entreprenadavtal som finns i projektet såväl samverkansavtalet med Skanska som med sidoentreprenörer som Krafringen och VA Syd. Granskning av förfrågningsunderlag, kalkyler, budget och prognoser.

Avrapportering vid två tillfällen, dels för en mindre grupp den 29/4 och därefter i början på maj för kommunstyrelsens arbetskommitté.

### **Lunds kommuns åtagande**

Lunds kommun plockar fram alla underlag som finns tillgängliga och som SL anser sig behöva.

### **Tider**

Uppdraget ska vara slutfört den 30/4 2019.

### **Rapportering**

Avrapportering till mindre grupp den 29/4 och i början av maj för kommunstyrelsens arbetskommitté.

### **Ersättning**

Beräknad tidsåtgång maximalt 80 tim à 1500 kr/tim. Takpris 120 tkr.

### **Avtalstid**

**2019-03-11 – 2019-04-30.**

**Lunds kommun**

**Carin Hillåker**

**Sven Landelius**