

Beräkning av resterande produktionskostnad för att på 95% respektive 100% av bostadsbyggnaderna i Lunds kommun med fiber.

Scenario:	Meter	Byggnader	Varav flerfamiljshus	Hårdgjorda ytor	Åker/skog/vägbank	Järnvägsborrning	Större vägar utanför TO	Större vägar inom TO	Inom tätort totalt, stora och små vägar	Skåp	Slingbrunn	Antal fastigheter/markägare	50/50 plöj sd	Endast plöj	Endast schakt	Ansl.avg.*	Överskjutande i	Överskjut inves	Överskjut investering endast schakt
Mål: 95%	10 489	707	87	8 961	1 528	1 (finns inom TO)	34	57	610	106	28	846	17 066 744	16 975 064	17 158 424	7 918 400	2 219 744	7 826 720	2 403 104
Mål: 100%	419 755	3120	0	44 384	375 371	6	464	237	2 113	468	125	4864	141 032 006	118 509 764	163 554 248	34 944 000	75 512 006	12 421 758	120 556 490
95% KFABs del	4 408	319	74	3 919	489	1 (finns inom TO)	2	18	302	48	13	379	7 752 809	7 723 445	7 782 173	3 572 800	1 053 809	3 543 436	1 112 537
100% KFABs del	131 354	1595	0	21 782	109 573	1 (finns inom TO)	135	79	1 018	239	64	1986	53 585 003	47 010 653	60 159 353	17 864 000	20 090 003	11 289 650	33 238 703

Producerat av:

Eric Nerme Nordehammar

GIS-analytiker

*0,7 x totala byggnadsbeståndet à 16000:- ex moms